

oznaczenie sprawy **PN/23/2020** dnia: **27.11.2020r.**

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „**Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii**”

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę (wymagany 5 lat)	Warunki płatności
1.	COPIA INVEST Sp. z o.o. 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6,	2 415 170,18 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
2.	INARE sp. z o.o., sp.k. 30-651 Kraków ul. Łabędzia 9	2 248 027,90 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
3.	JS INVEST Jacek Sielańczyk 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 44b	3 193 634,51 zł	do dnia 15.09.2021r.	6 lat	do 30 dni
4.	DAN POL BUDOWNICTWO sp. z o.o., sp. k. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28	2 363 244,66 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
5.	DOMTON Andrzej Wnuk 44-144 Żernica ul. Wrzosowa 3	2 659 177,80 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
6.	<u>Konsorcjum Firm:</u> 1. BEN BUD sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Gajowa 68 –Lider 2. BEN BUD Janusz Benisz 44-240 Żory ul. Gajowa 68	2 790 133,29 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni

7.	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE Herman Jarosław 44-323 Połomia, ul. Przyległa 4	2 724 899,98 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
8.	1. Partum sp. z o.o., sp. k. 41-800 Zabrze, ul. 3 maja 1a/4 2. CONNECT sp. z o.o. 32-600 Babice ul. Spacerowa 5d	2 391 044,22 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
9.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASTON sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Jana Śliwki 89	2 435 398,17 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
10.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior 44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 113a	2 282 486,29 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
11.	Grupa-Am sp. z o.o., sp. k. 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 246A	2 397 218,34 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
12.	POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek 40-872 Katowice, Zawiszy Czarnego 16a	2 760 150,33 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
13.	Zakład Remontowo Budowlany „PLAST BUD” Mariusz Dawidowski 44-119 Gliwice, Wiślana 17/4	2 195 550,00 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
14.	Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 58	2 828 626,31 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni

15.	CRK-MANAGEMENT sp. z o.o., sp.k. 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 17	2 743 074,99 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni
16.	BAUTERM JĘDRZEJEWSKI, BUGAJCZYK, NOWACZEK s.c. Rudnik Wielki ul. Sosnowa 21, 42-260 Kamienieca Polska	2 295 115,63 zł	do dnia 15.09.2021r.	7 lat	do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 493 856,00 zł.

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Stawik

Z up. Wójta
 Roman Włodarczyk
 ZASTĘPCA WÓJTA